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	ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
( HUELVA)




RESPUESTAS VINCULANTES A PREGUNTAS DE LICITADORES

Dado que se esta tramitando el procedimiento ordinario con varios criterios de adjudicación para adjudicación de LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA),
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Las actuaciones inicialmente financiadas al 100% por el Ayuntamiento de Bollullos del Condado, están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con referencia de Proyecto:
Referencia Proyecto: OE-431_Bollullos del Condado
N.º Expediente del Proyecto: FEDER-EELL-2020-005039
Fecha Registro: 27/10/2020
N.º Registro: 202000013053
DADO que se esta formulando preguntas por los licitadores cuyas respuestas han de ser publicadas con carácter vinculante en la licitación pública, con el siguiente contenido:
1.- ¿ La legalización de los centros de mando entraría dentro del alcance del licitador? 

En base a lo establecido en la página 6 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, "El adjudicatario asumirá a su costa la generación de toda la documentación y todos los trámites necesarios para la legalización de las instalaciones según el REEIAE y al REBT, conforme a las exigencias marcadas por la autoridad competente, entre ellos certificados para Baja Tensión por centro de mando, informes de OCA por cuadro, etc." 
2.- Las simulaciones GP 26 y 27, no se encuentran subidas junto al proyecto. ¿podrian aportarlas? 
Se ha publicado en la plataforma en formato dxl.
3.- Dado que se prevé en los pliegos la eliminación del concurso en el caso de que la estética de las luminarias presentadas no sea admitida por la mesa, ¿Cuáles son los criterios estéticos considerados como fundamentales para no ser excluido? Cada fabricante tiene sus diseños y dimensiones particulares y es imposible encontrar luminarias idénticas, ya que se treta de modelos protegidos por patentes de diseño. La falta de definición concreta en los pliegos de cuáles son los criterios para considerar una propuesta no aceptable deja a los licitadores en una situación de indefensión. 
El pliego no especifica que sean luminarias idénticas, si no EQUIVALENTES a la estética de las luminarias propuestas según el apartado 8.1.1.2 del DOCUMENTO 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA, incluido en el Anexo 1 del Pliego Técnico_Proyecto de Ejecución. 
4.-En el apartado 22 "Plazo de ejecución" se menciona lo siguiente: 

Por requerimientos de la subvención concedida a este Excmo. Ayuntamiento, el plazo de ejecución del contrato deberá finalizar como fecha máxima el 30 de junio de 2023. . En caso de excederse en el plazo de ejecución ofrecido en la licitación, se aplicarán las correspondientes sanciones económicas en las certificaciones. 

En el apartado 29 del PPT "Otras prestaciones tras finalizacion de las obras" se dice lo siguiente: 

La ejecución de estas prestaciones tiene un plazo máximo de UN ( 1) MES desde la finalización de la ejecución de las obras. Cualquier retraso en la entrega de dicha documentación que limitase el acceso al cobro de la subvención por parte del Ayuntamiento de Bollullos del Condado, se considerará como falta muy grave, implicando la penalización correspondiente indicada en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

¿La realización de todos los trabajos, incluidos la gestión de la subvención tiene como fecha máxima el 30 de junio de 2023? O ¿El 30 de junio de 2023 tienen que estar acabados los trabajos, y a partir de ese día comienza a contar un mes para la tramitación de la subvención? 

El plazo de ejecución del contrato, por requerimientos de la subvención deberá finalizar con fecha máxima el 30 de junio de 2023 CON TODAS SUS PRESTACIONES, La ejecución de las prestaciones indicadas en el artículo 3.2 del Pliego Técnico tienen un plazo de ejecución máximo de 1 mes desde la finalización de la ejecución de las obras pero que tiene que estar englobado dentro de la fecha máxima del 30 de junio de 2023. Toda prestación no realizada que supere esta fecha se considerará como FALTA MUY GRAVE.
5.-Hay 7 meses para la finalización de la obra 
¿Podrían indicarnos a partir de que momento comienza a contar dicho plazo? : 
1) ¿A partir de la firma del contrato? 
2) ¿A partir de la firma del acto de inicio? 
3) ¿A partir de la firma del acta de replanteo? 


En base a lo establecido en la página 10 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares "En la fecha del acta de inicio de contrato comenzará el cómputo del plazo de duración del contrato", 
6.-Algunas simulaciones el factor de mantenimiento es 0,67 y en otras 0,80 y 0,85. Entendemos que es un error y que el factor de mantenimiento de todas las simulaciones es de 0,85, es correcto? 

El factor de mantenimiento estipulado para todas las simulaciones será de 0,85, por lo que no se considerarán los presentados con un factor diferente a éste. 
7.- En la documentación técnica disponible del proyecto, todos los documentos relativos a mediciones y presupuestos, cuadros de precios y descompuestos se han publicado en formato pdf, en word y finalmente se ha añadido un archivo formato .pzh (formato de las antiguas versiones de presto). 
¿Podrían facilitar la versión del proyecto presto en una version manejable por las versiones actuales del programa, como por ejemplo en .bc3? 
Se ha publicado en la Plataforma en formato bc3 y excell en contestación a la pregunta.
En Bollullos del Condado, a fecha digital.
LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL
Fdo. Fabiola  Rosado Moreno 
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